平成29年度入札結果（10月分）

執行日　　：10月2日
執行場所　　蓬田村役場二階会議室
契約方法　　指名競争入札

件　　名	予定価格（税抜）	指名業者（見積提出者）	第1回目（税抜）	結果	工期
ふるさと総合センター屋根塗装防水改修工事	13,320,000	(株)黒田建設	12,780,000		平成29年10月4日～平成29年12月20日
		三上工務店	12,950,000		
		アール・エー・ビー開発(株)	13,010,000		
		越田建築	12,870,000		
		(株)森の風工房	12,650,000	落札	
ふるさと総合センター幕板ポーチ天井改修工事	5,026,000	(株)黒田建設	4,810,000		平成29年10月4日～平成29年12月20日
		三上工務店	4,870,000		
		アール・エー・ビー開発(株)	4,890,000		
		越田建築	4,840,000		
		(株)森の風工房	4,770,000	落札	
中沢小学校記念館修繕工事	1,871,297	(株)黒田建設	1,809,000		平成29年10月4日～平成29年12月20日
		三上工務店	1,793,000		
		アール・エー・ビー開発(株)	1,782,000		
		越田建築	1,768,000	落札	
		(株)森の風工房	1,798,000		
野球場ファールポール改修工事	1,524,000	(株)田浦建設	1,450,000	落札	平成29年10月5日～平成29年12月20日
		(株)蝦名建設	1,521,000		
		(株)鈴木建設	1,500,000		
		長谷川体育施設(株)青森営業所		辞退	
		(株)蓬田グリーン開発	1,500,000		
野球場グラウンド補修工事	5,590,000	(株)田浦建設	5,380,000	落札	平成29年10月5日～平成29年12月20日
		(株)蝦名建設	5,520,000		
		(株)鈴木建設	5,540,000		
		長谷川体育施設(株)青森営業所		辞退	
		(株)蓬田グリーン開発	5,500,000		

平成29年度入札結果（10月分）

執行日　　：10月17日
執行場所　　蓬田村役場二階会議室
契約方法　　指名競争入札

件　　名	予定価格（税抜）	指名業者（見積提出者）	第1回目（税抜）	結果	工期
橋梁補修工事	10,340,000	（株）一矢産業	10,100,000		平成29年10月19日 ～ 平成30年3月23日
		（株）田浦建設	9,850,000	落札	
		（株）蝦名建設	10,230,000		
		（株）澤田建設	10,200,000		
		（株）牧野組	10,200,000		
		（株）鈴木建設	10,150,000		
		（株）福基建設	10,300,000		
村道3-1-1舗装補修工事	4,950,000	（株）一矢産業	4,850,000		平成29年10月20日 ～ 平成29年12月15日
		（株）田浦建設	4,800,000		
		（有）堀川舗装	4,818,000		
		（株）蝦名建設	4,900,000		
		（株）澤田建設	4,700,000	落札	
		（株）牧野組	4,900,000		
		（株）鈴木建設	4,880,000		
		（株）福基建設	4,900,000		