令和元年度入札結果

執行日　　R1.7.9
執行場所　　蓬田村役場二階会議室
契約方法　　指名競争入札

件名	予定価格（税抜）	指名業者（見積提出者）	第１回目（税抜）	結果	工期
蓬田村ふれあいセンターエアコン等設置工事	4,560,000	（株）福基建設	辞退		令和1年7月12日 ～ 令和1年9月20日
		工藤光建築	4,391,000		
		越田建築	4,285,000	落札	
		三上工務店	4,327,000		
		（株）森の風工房	4,375,000		
堆肥化処理施設コンプレッサー設置等工事	4,534,999	（株）福基建設	辞退		令和1年7月10日 ～ 令和1年9月27日
		工藤光建築	4,318,000	落札	
		越田建築	4,411,000		
		三上工務店	4,360,000		
		（株）森の風工房	4,439,000		