
落札

令和1年10月5日

～

令和2年2月10日

令和元年度入札結果
執行日　 R1.10.1

執行場所 蓬田村役場二階会議室

契約方法 指名競争入札

件名
予定価格
（税抜）

指名業者（見積提出者）
第１回目
（税抜）

結果 工期

平成３１年度（平成３０年度繰
越分）蓬田小学校屋内運動場防
災機能強化工事

22,740,000

北斗建設（株） 22,740,000

（株）藤本建設 22,000,000

（株）阿部重組 22,400,000

丸喜（株）齋藤組 22,740,000

志田建設（株） 22,700,000

（株）鹿内組 22,500,000

（株）成文組 22,440,000



令和1年10月9日

落札

～

令和2年3月20日

落札 令和1年10月5日

～

令和1年11月29日

（有）蓬田建設 1,450,000

海岸漂着物対策推進事業ごみ運
搬・収集業務委託

1,507,396

（株）田浦建設 1,480,000

（株）蓬田グリーン開発 1,500,000

（株）青工 5,230,000カントリーパーク植栽整備工事 5,238,700

（株）田浦建設 5,150,000

（株）藤本建設 5,200,000

（株）牧野組 5,220,000

（株）蓬田グリーン開発 5,100,000

件名
予定価格
（税抜）

指名業者（見積提出者）
第１回目
（税抜）

結果 工期

令和元年度入札結果
執行日　 R1.10.4

執行場所 蓬田村役場二階会議室

契約方法 指名競争入札


